



PROJET URGENCE AA
RDC / UVIRA
N° 6100132 AFPDE

A.F.P.D.E
ASSOCIATION DES FEMMES
POUR LA PROMOTION ET
LE DEVELOPPEMENT ENDOGENE

**TDRs pour le recrutement d'un consultant pour l'évaluation finale
des activités d'assistance aux réfugiés Burundais, déplacés internes et communautés
locales vulnérables vivant dans la zone de santé de Nundu, Territoire de Fizi en RD
CONGO**

**Projet: "Aide humanitaire: Améliorer les soins de santé, l'assainissement, les conditions d'hygiène
et l'accès à l'eau potable pour les réfugiés burundais et la population locale dans la zone de santé
de Nundu en territoires de Fizi, RD CONGO"**

1. Contexte et justification

Les populations de la République Démocratique du Congo vivent dans une situation difficile depuis plus de 20 ans maintenant à conflits armés qui obligent les habitants à fuir leurs villages à la recherche des lieux où ils peuvent vivre en sécurité. En fuyant les conflits armés, les populations abandonnent tout ce qu'elles peuvent avoir et se retrouvent dans une situation de précarité avec difficulté d'accéder aux soins de santé primaire et vivent souvent dans des conditions hygiéniques très difficiles avec risque d'attraper les maladies comme le choléra.

Cette situation s'est aggravée davantage avec la guerre qui a éclaté au Burundi suite au refus du président Burundais de quitter le pouvoir à l'expiration de son dernier mandat constitutionnel. Cela a amené plusieurs Burundais à fuir leur pays pour se réfugiés dans les pays voisins dont la Tanzanie, le Rwanda et la RD CONGO. Selon le HCR, plus de 420.000 réfugiés Burundais ont été obligés de quitter leur pays et accueillis dans les pays voisins. Parmi ces réfugiés, plus de 42.000 personnes sont entrés en RD CONGO par la plaine de la Ruzizi en Territoire d'Uvira et par le lac en Territoire de Fizi. Ces réfugiés vivent pour une grande partie dans le camp de réfugiés de Lusenda, soit plus de 30.000 personnes. Et pour désengorger le camp de Lusenda, un deuxième camp a été ouvert à Mulongwe, toujours en Territoire de Fizi et compte actuellement plus de 7.000 personnes. D'autres réfugiés vivent également dans les familles d'accueils.

La présence des réfugiés Burundais et des déplacés internes dans les Territoires d'Uvira et Fizi a accentué les problèmes d'accès aux soins médicaux, accès à l'eau potable et a contribué à la

A.F.P.D.E.
Association pour la promotion
et le développement endogène

www.afpde.org

Madama Chantal Binwa
Coordinatrice de l'Association

B.P. 04 Uvira, RD Congo
7188 Bujumbura, Burundi

Siège Social
& Administratif de l'AFPDE

Avenue Kivu 9
Quartier Nyaminda, avenue Isiro 94
Uvira, Province du Sud Kivu

Titulaire du compte
AFPDE asbl

Numéro de compte
301-0016227-01-07



A.F.P.D.E
ASSOCIATION DES FEMMES
POUR LA PROMOTION ET
LE DEVELOPPEMENT ENDOGENE

détérioration des conditions hygiéniques et dans une certaine mesure aussi, à la propagation du VIH/SIDA.

Ainsi, pour permettre aux réfugiés Burundais, aux déplacés internes et aux membres des communautés locales d'accéder aux soins médicaux, à l'eau potable et d'améliorer leurs conditions hygiéniques et leurs conditions sur les mesures de prévention du VIH SIDA et des maladies de mains sales, et sur demande du HCR, plusieurs activités ont été entreprises depuis 2015 et se poursuivent jusqu'aujourd'hui à travers plusieurs projets financés par Action Medeor et le ministère allemand des affaires étrangères.

Le dernier en date et fera l'objet de cette évaluation, est celui qui a commencé depuis le début du mois de mars 2017 et qui va se clôturer en avril 2019.

Ce projet a pour objectifs de :

- a. **Amélioration des soins de santé de base et des soins de la mère et de l'enfant pour 50.000 réfugiés et 20.000 personnes vulnérables membres de la population locale:**
Il s'agit ici de :
 - Activité 1.1.: Travaux de constructions et réhabilitations dans cinq structures médicales (centres de santé de Mboko, Munene, Malinde, le poste de soins de Mulongwe et la BCZ/PCZ de Nundu) et leurs équipements
 - Activité 1.2.: Fourniture de médicaments, intrants médicaux et équipements à cinq centres de santé (Mboko, Munene, Kaboke II, Lusenda et Malinde), deux postes de santé (Lusenda et Mulongwe) une clinique mobile et l' HGR de Nundu
 - Activité 1.3.: Formation du personnel médical des structures appuyées dans la santé mère-enfant, la prise en charge des PVVIH et des troubles mentaux
 - Activité 1.4.: Renforcement du système de transfert des malades à l'HGR de Nundu à travers l'achat et la mise en circulation d'une ambulance médicalisée.
 - Activité 1.5.: Activités de conseils et de dépistages volontaires du VIH/SIDA dans les CDV fixes et la clinique mobile et transfert des cas positifs aux structures appuyées pour la prise en charge



A.F.P.D.E
ASSOCIATION DES FEMMES
POUR LA PROMOTION ET
LE DEVELOPPEMENT ENDOGENE

- Aktivité 1.6: L'achat d'un véhicule land Cruiser et la mise en circulation d'une clinique mobile pour la prise en charge des personnes vulnérables dans la zone de santé de Nundu.
- Aktivité 1.7: Accompagnement systématique des femmes enceintes VIH-positives avant, pendant, et après l'accouchement afin d'éviter la transmission du virus de la mère à l'enfant.
- Aktivité 1.8.: Formation animateurs et RECO sur la prévention et le conseil et dépistage volontaire du VIH/SIDA
- Aktivité 9: Sensibilisation sur l'hygiène et la santé
- Aktivité 10 : Prise en charge ophtalmologique des malades avec des problèmes de vue.

b. Amélioration de des conditions d'hygiène, de salubrité et d'approvisionnement en eau pour env. 50.000 réfugiés et 30.000 personnes vulnérables membres de la population locale:

Aktivité 2.1.: La distribution de 14.000 kits d'hygiène aux réfugiés dans le camp du HCR

Aktivité 2.2.: Réhabilitation du système d'approvisionnement d'eau potable à Mboko et Nundu

Aktivité 2.3.: Garantir l'approvisionnement en eau potable dans le camp de Mulongwe à travers l'installation de 2 Tanks de 95 m³ et le creusage d'un forage

Aktivité 2.4. : Construction des latrines dans le camp de Mulongwe,

Aktivité 2.5. : Réhabilitation des ventouses et de 5 liners dans le camp de Lusenda ;

Aktivité 2.6. : Approvisionnement du camp de Lusenda en Sulfate de Sodium et Chlore

Aktivités 2.7. : Mise à la disposition du camp de Lusenda du kit d'analyse d'eau et des tuyaux à Mulongwe.

Alors que nous sommes à la fin de la période du projet, il a été prévu qu'une évaluation finale soit réalisée en vue de voir si les objectifs assignés au départ ont été réalisés selon la prévision, voir l'impact que les actions du projet ont produit chez les bénéficiaires jusqu'alors, analyser les points forts et les points faibles pour dégager des nouvelles pistes d'action en corrigeant les erreurs et en améliorants les points forts.

A.F.P.D.E.
Association pour la promotion
et le développement endogène

www.afpde.org

Madame Chantal Binwa
Coordinatrice de l'Association

B.P. 04 Uvira, RD Congo
7488 Bujumbura, Burundi

Siège Social
& Administratif de l'AFPDE

Avenue Kivu 9
Quartier Nyamianda, avenue Isiro 94
Uvira, Province du Sud Kivu

Titulaire du compte
AFPDE asbl

Numéro de compte
301-0016227-01-07



A.F.P.D.E
ASSOCIATION DES FEMMES
POUR LA PROMOTION ET
LE DEVELOPPEMENT ENDOGENE

La raison spécifique qui justifie cette évaluation finale est de connaître si les réponses rapides données ont été à la mesure des besoins réels des bénéficiaires ou pas.

2. But, objectifs et l'utilisation

L'objectif global de cette évaluation est de mesurer le plus exhaustivement possible, le niveau d'atteinte des résultats et indicateurs prévus dès le départ et des objectifs tant spécifiques que globaux atteints par rapport à ceux prévus au départ des activités du projet.

De façon plus précise, l'évaluation devra:

- Passer en revue les activités mises en œuvre durant toute la période du projet, le niveau d'atteinte des résultats et des indicateurs et ainsi que les progrès réalisés auprès des bénéficiaires;
- Identifier les problèmes liés à la planification, à la mise en œuvre, au monitoring et aux différents outils de gestion opérationnelle mis en œuvre;
- Analyser les forces et faiblesses des stratégies d'intervention mises en œuvre;
- Evaluer qualitativement et quantitativement le niveau d'impact de la réponse d'urgence sur les bénéficiaires. Cet état des lieux sera comparé à celui d'avant-projet, afin de mesurer l'impact et les changements liés à ce projet.
- Proposer et mettre à la disposition de l'équipe du projet des ajustements stratégiques efficaces et pertinents permettant d'améliorer l'efficacité des actions futures et l'impact sur les bénéficiaires.
- Relever des indicateurs périphériques pouvant minorer les résultats escomptés notamment.

L'attente essentielle de l'équipe du projet à travers cette évaluation est la proposition des recommandations concrètes et faisables sur base des constats et observations faits pendant l'évaluation (en fonction des ressources humaines et moyens financiers disponibles) pour améliorer/réorienter les stratégies d'intervention et les actions futures.

Dans sa démarche, l'évaluateur devra tenir compte des 3 points clés suivants dans la réponse d'urgence:

A.F.P.D.E.
Association pour la promotion
et le développement endogène

Madame Chantal Birwa
Coordinatrice de l'Association

Siège Social
& Administratif de l'AFPDE

Titulaire du compte
AFPDE asbl

www.afpde.org

B.P. 04 Uvira, RD Congo
7488 Bujumbura, Burundi

Avenue Kivu 9
Quartier Nyamianda, avenue Isiro 94
Uvira, Province du Sud Kivu

Numéro de compte
301-0016227-01-07



A.F.P.D.E
ASSOCIATION DES FEMMES
POUR LA PROMOTION ET
LE DEVELOPPEMENT ENDOGENE

a. Réponse d'urgence globale

- Pertinence de la réponse dans chaque zone d'opération / activités
- Caractère approprié de la stratégie de réponse (dans le temps)
 - Cohérence avec les autres interventions humanitaires
- Caractère approprié de la réponse technique en lien avec les besoins
 - Implication du HCR, la zone de santé des Nundu, Fizi et des communautés bénéficiaires à travers leurs comités dans l'évaluation des besoins et la stratégie de développement
- Transition entre urgence / réhabilitation/ développement

b. Systèmes

i. Ressources humaines:

- Disponibilité et pertinence de l'équipe d'urgence
- Caractère approprié des formations et briefing pré départ
- Implication des staffs nationaux clé / expérimentés dans le système et les structures de la réponse d'urgence

ii. Logistique

- Disponibilité et usage effectif et dans les temps des stocks d'urgence
- Caractère approprié du support logistique apporté
 - Sur la zone du projet et au niveau de la coordination
- Caractère approprié et respect des procédures logistiques
 - Achats, utilisation des stocks, supervision et management
- Caractère approprié et réactif des plateformes de communication
 - Internet, Téléphone, etc.

c. Communication et Coordination

- Forces et faiblesses de la coordination ;
- Participation du staff dans les réunions de coordination du HCR, OCHA et du gouvernement local ;
- Intégration dans les différents mécanismes de coordination (au niveau du terrain et du siège) ;
- Caractère approprié des systèmes et processus de communication interne ;
 - Entre la coordination et la mission sur le terrain ;

A.F.P.D.E.
Association pour la promotion
et le développement endogène

Madame Chantal Birera
Coordinatrice de l'Association

Siège Social
& Administratif de l'AFPDE

Titulaire du compte
AFPDE asbl

www.afpde.org

B.P. 04 Uvira, RD Congo
7486 Bujumbura, Burundi

Avenue Kivu 9
Quartier Nyamianda, avenue Isiro 94
Uvira, Province du Sud Kivu

Numéro de compte
301-0016227-01-07



A.F.P.D.E
ASSOCIATION DES FEMMES
POUR LA PROMOTION ET
LE DEVELOPPEMENT ENDOGENE



- Entre les programmes sur le terrain (Field-Field) ;
- Intégration des nouveaux supports médias.

NB : Les points ci-dessus serviront de canevas pour l'évaluateur qui devra choisir parmi eux, ceux qui l'aideront à atteindre les objectifs de l'évaluation.

3. Tâches

L'évaluation devra répondre aux questions principales ci-après :

- Comment la réponse d'urgence d'ACTION MEDEOR-AA a contribué à l'amélioration des conditions de vie des bénéficiaires;
- Les activités menées depuis le début du projet jusqu'au 30.04.2019 (les différentes constructions, réhabilitations et distributions, etc.) ont-elles été à la hauteur des besoins réels de la population cible ou pas?

A partir des constats et des informations disponibles, le consultant devra évaluer la performance du projet sur la base des cinq critères suivants: pertinence, efficacité, efficience, impact, viabilité. A ceci s'ajoute l'analyse systématique du système de monitoring et des questions transversales (genre, VIH, etc.).

Toutes les évaluations externes doivent utiliser les critères OCDE-CAD ci-dessous dans l'analyse des données et le reporting. L'évaluateur doit utiliser le tableau ci-dessous pour noter la performance de l'intervention globale en utilisant les critères OECD-CAD. Ce tableau doit figurer dans le rapport final.

- **Pertinence**

La pertinence examine le bien-fondé de l'action conduite au regard des objectifs et des enjeux déterminés au départ en rapport avec les besoins et problématiques identifiés.

- **Efficience**

L'efficience étudie la relation entre les moyens mis en œuvre et leurs coûts d'une part, et les réalisations financées d'autre part.

A.F.P.D.E.
Association pour la promotion
et le développement endogène

www.afpde.org

Madame Chantal Birwa
Coordinatrice de l'Association

B.P. 04 Uvira, RD Congo
7466 Bujumbura, Burundi

Siège Social
& Administratif de l'AFPDE

Avenue Kivu 9
Quartier Nyankanda, avenue Isiro 94
Uvira, Province du Sud Kivu

Titulaire du compte
AFPDE asbl

Numéro de compte
301-0016227-01-07



A.F.P.D.E
ASSOCIATION DES FEMMES
POUR LA PROMOTION ET
LE DEVELOPPEMENT ENDOGENE



L'évaluation conduite par le consultant doit permettre:

- D'apprécier si les ressources nécessaires ont bien été mises en place, en temps souhaité et au moindre coût.
- D'analyser et d'évaluer l'impact des éventuels retards et/ou dépassements constatés.

- **Efficacité**

L'efficacité apprécie le degré de réalisation des objectifs du projet (*techniques, financiers (facultatif parce qu'il n'y a pas d'audit présentement), institutionnels*), ainsi que ses éventuels effets non attendus (positifs ou négatifs).

Elle comprend:

- Une comparaison des résultats attendus et des résultats effectifs
- Une analyse des écarts constatés.

- **Impact**

L'impact juge les retombées de l'action. Le consultant analysera ici principalement les effets immédiats sur les acteurs concernés, et notamment les bénéficiaires finaux, qui peuvent être raisonnablement attribués en partie ou en totalité à l'action évaluée. Il appréciera, le cas échéant, les perspectives d'effets de plus long terme.

L'analyse devra se reporter autant que possible à des indicateurs de résultats quantifiables.

Cette analyse sera toutefois complétée, le cas échéant, par une appréciation qualitative des impacts.

- **Viabilité**

Le consultant examinera si l'atteinte des objectifs et les résultats ont eu un impact positif auprès des bénéficiaires. .

NB : Ici également l'évaluateur devra mettre l'accent sur certains critères par rapport aux autres, en fonction des objectifs visés par l'évaluation.

Deux axes sont concernés par cette évaluation à mi-parcours à savoir :

- La zone de santé de Nundu (Aire de santé de Lusenda, aire de santé de Kaboke II, aire de santé de Mboko, aire de santé de Munene et la clinique mobile)



A.F.P.D.E
ASSOCIATION DES FEMMES
POUR LA PROMOTION ET
LE DEVELOPPEMENT ENDOGENE

- La zone de santé de Fizi (Aire de santé de Katalukulu, l'aire de santé de Malinde et l'aire de santé de Mulongwe)

Ces deux axes se trouvent dans le Territoire de Fizi, une entité qui accueille actuellement environ 40.000 réfugiés Burundais et des milliers de déplacés internes fuyant les conflits armés dans leurs villages et où l'appui d'ACTION MEDEOR et de AA dans le cadre de ce projet est en train de se réaliser depuis le début du mois de mars 2017.

Meilleures pratiques

L'évaluation fournira un exemple clé de bonne pratique tirée du projet. Cet exemple devra être lié à un domaine technique d'intervention, en termes de processus ou de systèmes, et devra être potentiellement appliqué dans d'autres contextes où l'AFPDE est opérationnelle. Cet exemple sera présenté dans le rapport.

4. Procédure

Renseignements méthodologiques :

Un questionnaire d'enquête sera élaboré par l'évaluateur ou l'équipe des évaluateurs et administré aux bénéficiaires directs dans les sites selon un échantillon d'au moins dix pour cent et suivant la liste de distribution. L'échantillon devra être constitué de manière aléatoire de telle sorte que chacun ait la même chance d'être tiré selon une technique statistique à déterminer par le ou les évaluateurs.

Aussi des focus groupes seront constitués afin de faciliter l'Évaluation dans la récolte des informations nécessaires.

Briefing

Avant que l'évaluation n'ait lieu, l'évaluateur devra participer à un briefing au siège de l'AFPDE à Uvira, avec la Coordinatrice et son équipe.

Activités sur le terrain.

Le consultant devra collecter des données variées. Ceci inclut (mais n'est pas limité à):

A.F.P.D.E.
Association pour la promotion
et le développement endogène

www.afpde.org

Madame Chantal Birwa
Coordinatrice de l'Association

B.P. 04 Uvira, RD Congo
7488 Bujumbura, Burundi

Siège Social
& Administratif de l'AFPDE

Avenue Kivu 9
Quartier Nyamianda, avenue Isiro 94
Uvira, Province du Sud Kivu

Titulaire du compte
AFPDE asbl

Numéro de compte
301-0016227-01-07



A.F.P.D.E
ASSOCIATION DES FEMMES
POUR LA PROMOTION ET
LE DEVELOPPEMENT ENDOGENE



PROJET URGENCE AA
RDC / UVIRA
N° 6100132 AFPDE

- **Visite des différentes infrastructures réalisées** : voir tous les ouvrages construits et réhabilités dans les zones de santé de Nundu et Fizi
- **Information Directe** : entretiens avec les bénéficiaires – visite des différents sites
- **Information Indirecte** : entretiens avec le personnel travaillant sur le projet; rencontre avec des autorités locales, des agences humanitaires, des représentants des bailleurs de fonds et autres parties prenantes. Pour la collecte de données indirectes, des méthodes d'évaluation standards sont attendues (entretiens avec des ménages, focus groupes, informateurs clés, etc.)
- Analyse de données secondaires: ceci inclut l'analyse de toute information quantitative ou qualitative de parties tierces.

5. Produits [résultats et produits]

Les résultats de cette évaluation devront être présentés dans un rapport oral et écrit. L'évaluateur sera responsable de préparer et de livrer les produits suivants :

- Une stratégie de l'évaluation comprenant le questionnaire à soumettre aux populations, qui sera amendé par Action Medeor avant le démarrage de l'évaluation sur le terrain
- Une présentation des premiers résultats (débriefing) de l'évaluation au niveau du bureau de l'AFPDE à Uvira avant le rapport final
- Le rapport définitif, intégrant les observations faites à partir du débriefing, devra être disponible au plus tard 2 jours après. Si ces observations expriment des différences d'appréciation non partagées par le consultant, celles-ci peuvent être annexées au rapport définitif et commentées par le consultant.
- Le rapport doit inclure de manière claire et sans ambiguïté les changements apportés jusqu'alors par cette réponse d'urgence; le niveau d'atteinte des résultats et des indicateurs par rapport aux objectifs fixés au départ; des recommandations concrètes pour les prochaines étapes éventuelles notamment pour renforcer l'impact des actions menées y compris les leçons à tirer pour l'avenir.
- Les rapports provisoires et définitifs devront être remis sous format électronique et sous format papier en 2 exemplaires à l'adresse de l'AFPDE à Uvira. Le rapport définitif sera élaboré en 4 copies Français et une copie en Anglais et restera la propriété de l'AFPDE qui en assurera la diffusion. Une présentation Power-Point sera faite par le consultant prenant en compte toute l'évaluation.

A.F.P.D.E.
Association pour la promotion
et le développement endogène

www.afpde.org

Madame Chantal Binwa
Coordinatrice de l'Association

B.P. 04 Uvira, RD Congo
7488 Bujumbura, Burundi

Siège Social
& Administratif de l'AFPDE

Avenue Kivu 9
Quartier Nyamianda, avenue Isiro 94
Uvira, Province du Sud Kivu

Titulaire du compte
AFPDE asbl

Numéro de compte
301-0016227-01-07



A.F.P.D.E
ASSOCIATION DES FEMMES
POUR LA PROMOTION ET
LE DEVELOPPEMENT ENDOGENE

L'AFPDE est chargé de transmettre le rapport final (Version Français et Anglaise) à toutes les parties prenantes au projet au niveau local et au niveau d'ACTION MEDEOR.

Les engagements contractuels de l'évaluateur seront accomplis avec l'approbation du rapport final par l'AFPDE et ACTION MEDEOR. Ainsi, AFPDE versera la première tranche de paiement des frais de l'évaluateur (soit la moitié) après signature du contrat afin de lui permettre de réaliser ses activités sur le terrain et l'autre moitié sera versé après livraison du rapport final par l'évaluateur.

Profil recherché pour l'équipe d'évaluation

L'évaluateur devra avoir les qualités ci-après :

- Etre de nationalité congolaise (les candidatures féminines sont encouragées)
- Avoir une formation universitaire, de préférence minimum une licence en sciences sociales ou sciences de la santé (exp: sociologie, santé publique, développement rural, etc.)
- Avoir conduit au moins deux évaluations ou superviser au moins deux enquêtes d'envergure nationale et auprès des communautés paysannes
- Avoir de l'expérience dans la gestion des catastrophes
- Etre de bonne moralité
- Avoir une expérience d'au moins 5ans dans les mouvements associatifs
- Faire preuve d'une forte capacité d'analyse, de synthèse et de rédaction
- Avoir une bonne Maîtrise du Français oral et écrit. La maîtrise du Kiswahili et du Kirundi est un atout
- Avoir une bonne maîtrise de l'outil informatique (Word, Excel, Powerpoint, Internet)
- Etre prêt à travailler en toute indépendance
- Avoir une bonne capacité de résistance physique

Pour les cabinets ou instituts :

- Avoir une expérience au moins de 5 ans dans l'audit et évaluation
- Avoir de l'expertise qui remplit les conditions ci-haut citées
- Annexer le CV des personnes qui vont exécuter l'évaluation
- Avoir une adresse fixe et connu de tous dans la Province

A.F.P.D.E.
Association pour la promotion
et le développement endogène

Madame Chantal Binwa
Coordinatrice de l'Association

Siège Social
& Administratif de l'AFPDE

Titulaire du compte
AFPDE asbl

www.afpde.org

B.P. 04 Uvira, RD Congo
7188 Bujumbura, Burundi

Avenue Kivu 9
Quartier Nyamanda, avenue Isiro 94
Uvira, Province du Sud Kivu

Numéro de compte
301-0016227-01-07



A.F.P.D.E
ASSOCIATION DES FEMMES
POUR LA PROMOTION ET
LE DEVELOPPEMENT ENDOGENE



6. Calendrier provisoire

Préparation pré-mission	03 jours
Mission de terrain	08 jours
Débriefing Global	01 jour
Elaboration et remise du rapport	05 jours

La prestation totale pour la réalisation de cette évaluation est estimée à 17 jours ouvrables. L'enquête devra être conduite au cours du mois d'Avril 2019. Le rapport final de l'évaluation doit être soumis à l'AFPDE au plus tard 29 Avril 2019. La prestation débutera après signature du contrat entre le consultant et l'AFPDE. La mission inclut notamment une réunion de lancement à Uvira, la mission de terrain, et une réunion de restitution des conclusions de l'évaluateur à Uvira.

Modalités de soumission des dossiers

Les consultants invités à soumissionner devront fournir les éléments suivants:

- Une offre technique comprenant:
 - Une note de compréhension des termes de référence et de présentation de la méthodologie utilisée ;
 - Les références et expériences du consultant ;
 - Le CV détaillé et les copies d'évaluation de performance de deux dernières années du consultant dans le cadre d'autres évaluations similaires ;
- Expériences et compétences techniques;
 - Le calendrier prévisionnel d'intervention;
- Une offre financière comportant le budget global (Hors Taxe et Toutes Taxes Comprises) et les prix détaillés (honoraires, indemnités journalières, transports, etc.).

Les candidats (structures ou personnes indépendantes) intéressés pour soumissionner à cette évaluation doivent fournir **au plus tard le 03 Avril 2019 à 10h (délai de rigueur)** les éléments du dossier suscités à Mme Chantal BINWA, Coordinatrice de l'AFPDE, Adresse: Sise Isiro n° 94,

A.F.P.D.E.
Association pour la promotion
et le développement endogène

www.afpde.org

Madame Chantal Binwa
Coordinatrice de l'Association

B.P. 04 Uvira, RD Congo
7488 Gujumbura, Burundi

Siège Social
& Administratif de l'AFPDE

Avenue Kivu 9
Quartier Nyemanda, avenue Isiro 94
Uvira, Province du Sud Kivu

Titulaire du compte
AFPDE asbl

Numéro de compte
301-0016227-01-07



PROJET URGENCE AA
RDC / UVIRA
N° 6100132 AFPDE

A.F.P.D.E
ASSOCIATION DES FEMMES
POUR LA PROMOTION ET
LE DEVELOPPEMENT ENDOGENE

Quartier Nyamianda, Cité d'Uvira, Province du Sud Kivu. Par courrier électronique aux adresses
Email : info@afpde.org afpdeorg@yahoo.fr avec copie à emmanuel.limi@medeor.de

Tel: +243 994020783, +243 999573631.

Fait à Uvira, 15/03/2019.

AFPDE asbl.



Administrateur
Trançois JAMWA SU 02 04 94

A.F.P.D.E.
Association pour la promotion
et le développement endogène

www.afpde.org

Madame Chantal Binwa
Coordinatrice de l'Association

B.P. 04 Uvira, RD Congo
7488 Bujumbura, Burundi

Siège Social
& Administratif de l'AFPDE

Avenue Kivu 9
Quartier Nyamianda, avenue Isiro 94
Uvira, Province du Sud Kivu

Titulaire du compte
AFPDE asbl

Numéro de compte
301-0016227-01-07